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Zakiad Robét Komunikacyjnych Poznan, dnia 26.05.2025 roku
~ DOM w Poznaniu Sp. z 0.0.

Dziat Realizacji i Rozliczenia Robét
ul. Mogileriska 10G, 61-052 Poznan
www.zrk-dom.com.pl

Zaktad Robdét Komunikacyjnych — DOM w Poznaniu Sp. z 0.0, 61-052 Poznan,
ul. Mogileriska 10G prowadzgcy postepowania zakupowe pn.: ,,Wykonanie dokumentaciji
projektowej w ramach realizacji zadan pn.: Rewitalizacja linii kolejowej nr 358
Zbaszynek — Gubin w km 43,700 - 78,800 oraz Naprawa toru nr 1 linii kolejowej nr
358 w km 78,000 — 94,200” wraz z uzyskaniem decyzji niezbednych do rozpoczecia
robot” przekazuje ponizej pytania wniesione przez Wykonawcéw wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1 — W tresSci SWZ pkt. 2 ppkt. 2.3. Zamawiajacy zaklada przeprowadzenie wizji
lokalnej terenu robét przez podwykonawce. W celu zfozenia rzetelnej oferty, taka wizja z
punktu widzenia podwykonawcy jest niezbedna do przeprowadzenia. W celu
przeprowadzenia wizji niezbedne jest uzyskanie pozwolenia wstepu na teren kolejowy.
Procedury obowigzujgce w PKP PLK S.A. uniemozliwiajg w tak krotkim czasie uzyskanie
takiego pozwolenia, a co za tym idzie przeprowadzenie wizji lokalnej. Prosimy o zmiane
terminu zfozenia ofert o 14 dni w celu umozliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej terenu
robét przez podwykonawce.

Pytanie 2 - Z uwagi na krétki czas wyznaczony na zlozenie oferty prosimy o przesuniecie
terminu skfadania oferty na dzien 30.05.2025r. Pozwoli to na zapoznanie sie z
zatgczonymi do zapytania materiatami i ztozenie prawidtowo oszacowanej wyceny.

Odpowiedz: Zamawiajgcy ustala na dzien 03.06.2025r godz. 9:00 termin wizji lokalnej,
ktéra odbedzie sie przy uzyci drezyny kolejowej. Obecni podczas wizji lokalnej bedg
Kierownik Budowy Janusz Grynkiewicz (795 500 140) lub Kierownik Robdt Ewa Ciesielska
(tel. 795 703 258). Miejsce spotkania — stacja Czerwiensk.

Pytanie 3 - W tresci SWZ pkt. 3 Zamawiajgcy podat terminy opracowan projektowych. Dia
analizy optymalizacji uktadu torowego do 18.07.2025r. Nastepnie po 9 dniach roboczych
termin 31.07.2025r. majg zosta¢ opracowane projekty wykonawcze dla catego zadania.

W zatgczonym wzorze umowy w § 3 Wymogi dotyczace projektowania ust. 5. 'Przekazana
dokumentacja projektowa podlegaé bedzie weryfikacji przez Wykonawce i Zamawiajgcego
w ciggu 10 dni roboczych (tj. dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy) od dnia jej przekazania...." Przy takich zatozeniach niemozliwe jest
opracowanie projektéw wykonawczych w zatozonym terminie.

Odpowiedz: Zamawiajgcy zmienia termin na przediozenie projektéw wykonawczych do
dnia 01.08.2025r.

Pytanie 4 - W treSci SWZ pkt. 2 ppkt. 2.1. Zamawiajgcy pisze: ,przedmiot zamoéwienia
obejmuje wykonanie petnej, kompleksowej dokumentaciji projektowej.." Co Zamawiajacy
rozumie pod tymi pojeciami zapisanymi w SWZ? Prosimy o uszczegétowienie tych
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zapiséw, poniewaz zaréwno w SWZ, jak i OPZ nie ma napisane nic odno$nie wymagan co
do dokumentacji projektowej.

Odpowiedz: Zamawiajacy w zatgczeniu przekauje szczegdtowy zakres prac.

Pytanie 5 - Czy Zamawiajgcy posiada MDCP (mapa do celéw projektowych) dla
przedmiotowego zadania? Jesli Zamawiajacy takiej mapy nie posiada czy jej opracowanie
bedzie leze¢ po stronie podwykonawcy?

Odpowiedz — Zamawiajgcy nie posiada mapy do celow projektowych. Opracowanie mapy
do celéw projektowych bedzie po stronie Podwykonawcy.

Pytanie 6 - Czy Zamawiajgcy bedzie wymagat zgtoszenia robot budowlanych dla
przedmiotowego zadania? Jesli tak, to prosimy o okreslenie ostatecznego terminu
pozyskania zgody organu budowlanego na wykonanie robot.

Odpowiedz - Zamawiajgcy bedzie wymagat zgtoszenia robét budowlanych. Ostateczny
termin pozyskania zgody organu budowlanego na wykonanie robét to 04.08.2025r.

Pytanie 7 - W tre$ci SWZ pkt. 6 Podwykonawstwo. Wykonawca nie dopuszcza mozliwosci
dalszego Podwykonawstwa, a w tresci OPZ pkt. 13 Podwykonawstwo. 1) Zamawiajgcy
wyraza zgode na powierzenie Podwykonawcom realizacji czesci zamowienia przy czym
udziat podwykonawstwa nie moze byé¢ wiekszy niz 50% wartosci zamoéwienia. Do czego
ma sie stosowaé podwykonawca przy realizacji zamowienia?

Odpowiedz — Zamawiajgcy wymaga stosowania sie do zapisow SWZ.

Pytanie 8 - Prosimy o przedstawienie procedury uzgadniania dokumentacji projektowej
przez Zamawiajgcego. Na jakich etapach i kto bedzie uzgadniat dokumentacje oraz kto ze
strony PKP PLK S.A. bedzie brat udziat w uzgadnianiu dokumentacji?

Odpowiedz — Dokumentacje nalezy przestac do Kierownictwa budowy na adresy
i.arynkiewicz @zrk-dom.com.pl; e.ciesielska @zrk-dom.com.pi. Dokumentacja zostanie
niezwlocznie przekazana do uzgodnien inwestora. O wynikach uzgodnien dokumentacji
Wykonawca zostanie niezwlocznie powiadomiony przez Zamawiajacego.

Pytanie nr 9 - Co Zamawiajgcy miat na mysli zapisujac we wzorze umowy § 1 Przedmiot
Umowy ust. 2. Dokumentacja projektowa (w tym dokumentacja powykonawcza, konieczne
pomiary i badania) opracowana w ramach niniejszej Umowy bedzie wykonana co do
zakresu oraz w ilosci okreslonych w OPZ (plus jedna kopia dla Wykonawcy). Co oznacza
zapis o koniecznych pomiarach i badaniach jakie powinien wykonaé podwykonawca?

Odpowiedz - Zapis dotyczy niezbednych pomiaréw geodezyjnych lub innych badan
geotechnicznych niezbednych do nalezytego wykonania dokumentacji projektowej.

Pytanie 10 - Wzér umowy zapisane jest: § 8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy (nie dotyczy) SWZ pkt. 17 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Ppkt.
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17.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy bedzie zadat zabezpieczenia umowy w
wysokosci 10% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie ostatecznej..." W jakim
dokumencie zapis jest aktualny?

Pytanie 11 - Prosimy o informacje czy Wykonawca bedzie zadat zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. W zatgczonym do zapytania ofertowego SWZ znajduja sie
zapisy odnosnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (pkt 17), natomiast w
umowie brak takich zapiséw.

Odpowiedz — Zamawiajacy nie bedzie wymagata zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Pytanie 12 - W OPZ pkt. 7.3.1. podano: " W ramach zadania 1 przewidujemy rewitalizacje
linii na odcinku w km 43,700 — 78,000, w zakresie remontu toréw i rozjazdéw (na
wybranych odcinkach) oraz naprawy biezgcej Strona 4 z 11 z oczyszczaniem podsypki
(NBO) na pozostate] diugosci odcinka. Szczegotowy zakres przedstawia zatgczony
kosztorys inwestorski. W ramach zadania 2 przewidujemy w km 78,000 — 94,200 naprawe
gtowng toréw i rozjazdéw (na wybranych odcinkach) oraz naprawa biezgca z
oczyszczaniem podsypki (NBO) na pozostatej dlugosci odcinka. Szczegdtowy zakres
przedstawia zatgczony kosztorys inwestorski."

W zatgczonych na platformie plikach brakuje rzeczonego kosztorysu inwestorskiego w
zwiazku z czym nie mozliwe jest szczegotowe okreslenie zakresu prac dla ktérej ma
zosta¢ opracowana dokumentacja. Prosimy o zatgczenie brakujgcego pliku badz
szczegotowe okreslenie zakresu planowanych prac.

Odpowiedz: Zamawiajgcy w zataczeniu udostepnia szczegotowy zakres prac.

Pytanie 13 - W zataczonym RCO zostat zamieszczony zapis co powinna zawieraé analiza,
gdzie w pkt. 3 napisano: Wskazanie przy przejazdach tréjkatéw widocznosci i drzew do
wycinki przy optymalizacji predkosci — poprawa widocznosci. Prosimy o doktadne
wskazanie o jakie przejazdy chodzi i podanie km przejazdéw. Dane sg niezbedne w celu
przygotowania rzetelnej oferty dla sporzgdzenia operatu dendrologicznego.

Odpowiedz — Dotycz przejazdow kolejowo-drogowych kat. D w km: 51,082; 52,081;
53,404;53,990; 55,362; 57,698; 58,259; 60,152; 63,298; 63,712; 64,457;67,149; 67,755;
70,182; 71,405; 74,317; 75,756; 77,675; 89,917; 90,251 i F w km: 80,855; 83,797; 86,463;
91,401.

Pytanie 14 - W zatagczonym do zapytania ofertowego RCO (zatacznik nr 2 do SWZ) w
pierwszym arkuszu pn.. ,Przejazdy’ znajdujg sie zapisy odnoszgce sie do innego
postepowania (dot. |.k. 3 Poznan Gérczyn — Zbgszynek) — prosimy o korekte zatgcznika

Odpowiedz — Zamawiajgcy przekazuje w zataczeniu zaktualizowane RCO

Pytanie 15 - Czy w zakresie prac projektowych wystepujg jakiekolwiek prac na obiektach
inzynieryjnych? Nie znalezli§my zadnych informacji na ten temat w OPZ?
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Odpowiedz — Zamdwienie nie obejmuje obiektdw inzynieryjnych.

Pytanie 16 - Czy w zakres zadania wschodzg projekty wzmocnienia podtorza oraz
odwodnienie?

Odpowiedz — Zamowienie obejmuje wzmocnienie podtorza w km 83,150 — 83,800.

Pytanie 17 - Czy w zakres zadania wchodzg projekty przejazdéw kolejowych na
przedmiotowych odcinkach?

Odpowiedz — Zamowienie obejmuje sporzadzenie projektu dla kompleksowej wymiany
nawierzchni przejazdu kolejowo-drogowego w km 90,251 z piyt CBP na piyty
matogabarytowe typu Mirostaw Ujski z wykonaniem odwodnienia.

Pytanie 18 - Czy w zadaniu wystepujg jakiekolwiek prac zwigzane z instalacjami
elektrycznymi i teletechnicznymi?

Odpowiedz — Zakres prac nie obejmuje prac zwigzanych z instalacjami elektrycznymi i
teletechnicznymi.

Pytanie 19 - W nawigzaniu do ogtoszonego postepowania pn.: ,\Wykonanie dokumentacji
projektowej w ramach realizacji zadan pn.: Rewitalizacja linii kolejowej nr 358 Zbgszynek —
Gubin w km 43,700 — 78,800 oraz Naprawa toru nr 1 linii kolejowej nr 358 w km 78,000 —
94 200" wraz z uzyskaniem decyzji niezbednych do rozpoczecia robot” Numer
postepowania: NRR/2025/05/09

Prosimy o zmiane zapiséw w SWZ pkt. 7.2 ppkt. 2a na:

W okresie ostatnich 3 lat przed terminem skfadania ofert, a je$li okres prowadzenia
dziafalnosci jest krotszy — w tym okresie, zrealizowat naleZycie co najmniej dwa (2)
Zzadania obejmujgce prace projektowe remontu, rewitalizacji lub modernizacji nawierzchni
kolejowej, o fgcznef wartosci minimum 2 000 000,00 zf netto

Dotychczasowy zapis ograniczat mozliwo$é udziatu w postepowaniu wytgcznie do

podmiotéw, ktére zrealizowaly co najmniej dwa projekty, z ktérych kazdy przekraczat

wartos¢ 2 000 000 =zt netto. Taka konstrukcja mogta wykluczy¢ wykonawcow

posiadajacych odpowiednie kompetencje i doswiadczenie, kidre tgcznie spetniajg wymog

wartosciowy, lecz roztozone sg na mniejsze zadania.

Nowe brzmienie w sposéb wystarczajgcy weryfikuje potencjat i doSwiadczenie wykonawcy

poprzez wymaganie realizacji co najmniej dwdch zadan projektowych o tacznej wartosci co

najmniej 2 000 000 zt netto, co nadal gwarantuje odpowiedni poziom kwalifikacji, a

jednoczesnie:

« pozwala na udzial wigkszej liczbie wykonawcow, co sprzyja konkurencyjnosci i moze
przetozyé sie na korzystniejsze oferty cenowe,

e jest zgodne z zasadg proporcjonalnosci, o ktérej mowa w art. 16 pkt 1 ustawy Pzp —
wymogi wobec wykonawcdw powinny by¢ adekwatne do przedmiotu zaméwienia,

¢ nie obniza jakosci oczekiwanych wustug, poniewaz nadal wymagane jest
doSwiadczenie w zakresie co najmniej dwoch projektow dotyczgcych prac
projektowych wymiany nawierzchni kolejowej.
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Zmiana zapisu jest wigc uzasadniona zaréwno z punktu widzenia interesu zamawiajgcego,
jak i zasady rownego traktowania wykonawcow.

Odpowiedz — Zamawiajacy zmienia zapis w SWZ pkt. 7.2 ppkt. 2a na: W okresie ostatnich
3 lat przed terminem skfadania ofert, a jesli okres prowadzenia dziafalnoSci jest krotszy — w
tym okresie, zrealizowaf nalezycie co najmniej dwa (2) zadania obejmujgce prace
projektowe remontu, rewitalizacji lub modernizacji nawierzchni kolejowej, o fgcznej
wartosci minimum 2 000 000,00 z{ netto

W zwiazku z powyzszymi pytaniami Zamawiajgcy zmienia termin skladania ofert na
dzien 06.06.2025r go godz. 9:00 oraz termin otwarcia ofert na dzien 06.06.2025r
godz. 10:00.

Zalgczniki:
1. Szczegdlowy zakres prac
2. Zaktualizowane RCO
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