Umowa Nr _/K/2025

zawarta w dniu 2025 r. w Poznaniu
pomiedzy
Zakladem Robét Komunikacyjnych — DOM w Poznaniu sp. z 0.0. wpisang do Krajowego
Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr 0000027669
Kapitat zaktadowy 246.662.000,00 PLN
BDO 000174856
ul. Mogilenska 10G, 61-052 Poznan,
NIP 7792157760, REGON 634195317
zwang w dalszej tresci umowy ,,WWykonawca”, ktorg reprezentu;ja:

a

zwanymi dalej ,,Podwykonawcg”, a razem zwanymi dalej ,,Stronami”

zwazywszy, ze Wykonawca zawart z Zamawiajacym spotka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
umowe nr 90/107/0013/24/Z/1 z dnia 17.09.2024 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 02.10.2024 r.,
aneksem nr 2 z dnia 17.02.2025 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 18.03.2025 r. (Umowa Gltoéwna,
dalej: UG) pn.: ,,Zaprojektowanie i wykonanie rob6t w ramach zadania pn.: ,,Prace na linii
kolejowej nr 3 na odc. Poznan Gorczyn — Zbaszynek™ realizowanego w ramach Krajowego
Planu Odbudowy”

Strony zawierajg niniejsza umowe o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy
1. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca powierza a Podwykonawca przyjmuje do
wykonania roboty w ramach realizacji zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robot w
ramach zadania pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Poznah Gorczyn — Zbaszynek”
realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy obejmujace zakres okre$lony w
Zalaczniku nr 1 — RCO oraz zataczniku nr 8 - Programie Funkcjonalno- Uzytkowym UG
(dalej: PFU UG) do Umowy.
2. Strony ustalajg mozliwo$¢ zmiany zakresu robot, rodzaju rob6t oraz zmiang terminu ich
zakonczenia poprzez podpisanie stosownego aneksu do niniejszej Umowy.
3. Poza robotami budowlanymi w ramach niniejszej Umowy Podwykonawca wykona
nastgpujace czynnosci:
1) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy jako terenu budowy
W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz.
725 z pézn. zm.) wraz z rozporzadzeniami wydanymi na podstawie lub w zwiazku
z przedmiotem tej ustawy (dalej: "Prawo Budowlane™), w tym jego odpowiednie
zabezpieczenie:
a) segregacje materialow i urzadzen zdemontowanych w trakcie wykonywania Robot,
b) zagospodarowanie odpadow powstatych ze zdemontowanych materiatow, ktore nie
zostaly zaklasyfikowane jako nadajace si¢ do ponownego uzycia, zgodnie
Z obowigzujagcymi przepisami prawa oraz wewnetrznymi regulacjami PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. (w szczeg6lnosci z instrukcjg Im-3, Is-1),
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¢) wywoz z dalej zdefiniowanego Terenu Budowy na biezaco wszelkich odpadow
powstaltych w zwigzku z wykonywanymi Robotami i zagospodarowanie zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami prawa,

d) zainstalowanie licznikéw zuzycia mediow wykorzystywanych na Terenie Budowy
oraz na terenie zaplecza budowy, w tym wody, energii elektrycznej, jak rdwniez
odprowadzanie $ciekOw z tych terenow.

2) uzyskanie wszelkich dokumentow oraz dokonanie wszelkich czynno$ci formalno-
prawnych niezbednych do wykonania Robot,

3) inne czynnosci wynikajace ze specyfiki robot jesli sa konieczne do prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy.

Podwykonawca oswiadcza, ze otrzymal od Wykonawcy oraz uzyskal we wiasnym

zakresie wszelkie dokumenty i informacje, ktére moga mie¢ wptyw na wykonanie

przedmiotu Umowy i nie wnosi zastrzezen.

Podwykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami lokalnymi, w jakich beda

realizowane prace, w szczegdlnos$ci z uksztattowaniem terenu budowy, umiejscowieniem

istniejgcych instalacji, mozliwo$ciami urzadzenia zaplecza budowy i zasilania w media

oraz stanem drog dojazdowych.

Podwykonawca o$wiadcza, ze sprawdzit dokumenty umowne oraz zweryfikowal

przekazang i/lub udostgpniong mu dokumentacje, jak rowniez zapoznat si¢ z warunkami

realizacji przedmiotu zamoéwienia przyjetymi przez Wykonawceg. Podwykonawca

stwierdza, ze dokumenty te sa kompletne, poprawne i wystarczajace do wykonania

przedmiotu Umowy oraz, ze nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

Podwykonawca o§wiadcza, ze uwzglednit w wynagrodzeniu wszystkie wyzej wymienione

okolicznosci i z tego wzgledu jakiekolwiek zastrzezenia zgloszone przez Podwykonawce

po dacie zawarcia Umowy nie beda stanowi¢ podstawy dochodzenia przez niego roszczen

0 dodatkowa zaptate lub o zmiane termindéw umownych wykonania robot.

§2

Termin i miejsce realizacji Umowy
Podwykonawca, zgodnie ze ztozong przez siebie oferta, wykona roboty i inne czynnosci
objete przedmiotem Umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia _.2026 r., (Terminy
posrednie zgodnie z zatacznikiem nr 10 HRF UG .
Roboty bedg wykonywane na linii kolejowej nr 3 w km 310,895 — 373,100 dalej: ,,Teren
Budowy”.
Podwykonawca jest obowigzany do niezwlocznego powiadomienia Wykonawcy
0 wystapieniu jakichkolwiek okolicznosci, ktore moga mie¢ wplyw na wykonanie robot
lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy w uzgodnionym terminie
Podwykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za uchybienie terminom wykonania robdt
lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, jezeli uchybienie to jest
nastgpstwem niemoznosci wykonywania robot lub innych czynno$ci objetych
przedmiotem Umowy w wyniku okolicznosci, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci, pod
warunkiem niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Wykonawcy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 powyzej, Strony przyjma, ze dany termin ulegt
przedtuzeniu o ilo$¢ czasu, przez ktérg Podwykonawca nie méogt wykonywac robdt lub
innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy.
Jezeli z przyczyn lezacych po stronie Podwykonawcy, postep wykonywania prac, bedzie
zbyt powolny, Podwykonawca zobowigzuje si¢ podja¢ wszelkie niezbedne $rodki
zaradcze.
W przypadku bezskutecznosci podjetych przez Podwykonawce $rodkoéw zaradczych,
a w szczeg6lnosci, gdy opoznienie w rozpoczeciu, realizacji lub w wykonaniu prac
wptywaé bedzie na nalezyte wykonanie umowy lub zagraza¢ bedzie dotrzymaniu
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terminow umownych, Wykonawca bedzie uprawniony, po uprzednim powiadomieniu
Podwykonawcy, do zatrudnienia na koszt i ryzyko Podwykonawcy osoby trzecie w celu
nadrobienia op6znien oraz obcigzenia Podwykonawcy wynikajacymi stad kosztami.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

§3

Obowiazki Podwykonawcy
Podwykonawca zobowigzuje si¢, ze przy wykonywaniu Umowy dziata¢ bedzie
Znajwyzszg staranno$ciag, uwzgledniajaca profesjonalny charakter prowadzonej
dziatalnosci, zgodnie ze zlozong oferta, niniejsza Umowa oraz obowigzujacymi
przepisami prawa.
Podwykonawca zwrdci szczeg6lng uwage w trakcie prowadzonych robot na wigzki
kablowe 1 sie¢ trakcyjng. Odpowiedzialno$¢ w tych sprawach ponosi Podwykonawca
I zobowigzuje si¢ on do pokrycia ewentualnych uszkodzen i strat.
Niezaleznie od innych obowigzkéw okreslonych w Umowie Podwykonawca
zobowigzuje si¢ do:
prowadzenia dokumentacji dla robot oraz o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci,
zgodnie z wiasciwymi przepisami oraz udost¢pniania tej dokumentacji na kazde
zadanie Wykonawcy,
powotlania kierownika robot w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia
wykonywania obowigzkoéw kierownika robot przez osobe posiadajacg niezbedne w tym
zakresie uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnos$ci zgodnie z Prawem
Budowlanym,
przekazywania Wykonawcy, na zgloszone przez niego zadanie, informacji dotyczacych
wykonywanych robo6t lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy oraz
umozliwienia Wykonawcy przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, wiacznie
Z okazaniem na zadanie Wykonawcy wszelkich posiadanych dokumentéw zwigzanych
z ich wykonywaniem,
wykonania robdt oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wlasciwymi przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak réwniez
z dotrzymaniem warunkéw technicznych, technologicznych i jakosciowych,
wykonywania rob6t oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy
Z zachowaniem warunkow zapewniajacych prowadzenie ruchu kolejowego 1 jego
bezpieczenstwo zgodnie z wlasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy (BHP), w tym obowigzujacymi przy wykonywaniu robdt budowlanych,
wykonywania robot oraz ztozenia odpowiednich o$wiadczen zgodnie z zaleceniami
»Instrukcji dla Wykonawcy prac zleconych przez Zaktad Rob6t Komunikacyjnych —
DOM w Poznaniu sp. z 0.0.”,
wykonywania robdt oraz innych czynnos$ci objetych przedmiotem Umowy
z zachowaniem warunkow zapewniajacych prowadzenie ruchu kolejowego i1 jego
bezpieczenstwo wedtug zasad ustalonych w przepisach i instrukcjach PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. udostepnionych do wgladu w siedzibie Wykonawcy oraz zgodnie
z wla$ciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP), w tym
obowigzujagcymi przy wykonywaniu robdt budowlanych, ze szczegdlnym
uwzglednieniem instrukcji Ibh -105 ,,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujace na
terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikow podmiotow
zewngetrznych”,
w przypadku wykonywania robdt na czynnym obiekcie, na ktorym prowadzony jest
ruch kolejowy — sktadowania i magazynowania materiatlow, urzadzen oraz odpadéw
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4.

Z zachowaniem wymagan bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego zgodnie
zZ przepisami obowigzujagcymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

9) stosowania technik wykonawczych, sprzetu ikontroli spetniajacych wymagania
techniczne, w przypadkach, gdy Wykonawca zglosi zastrzezenia w tym zakresie,
Podwykonawca zobowigzany bedzie niezwlocznie przedstawi¢ Wykonawcy konieczne
aprobaty, wyniki badan i ocen oraz ekspertyzy,

10) utrzymywania podczas wykonywania robdt — od dnia przejecia do dnia zwrotnego
przekazania — Terenu Budowy oraz bezpo$redniego jego otoczenia, z ktorego korzysta,
w nalezytym stanie, zapewniajagcym Zamawiajacemu lub Wykonawcy dojscia i dojazdy
do urzadzen i obiektow oraz mozliwos¢ wykonywania przez Zamawiajgcego jego
normalnych zadan iprac oraz mozliwos$¢ realizowania przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. zadan w zakresie eksploatacji linii kolejowej,

11) zapewnienia ochrony mienia znajdujacego si¢ na Terenie Budowy przed dziataniem
0s0b trzecich oraz przed niepozadanym dziataniem czynnikow atmosferycznych,

12) zapewnienia wstegpu na Teren Budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce. Podwykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ i na
biezaco aktualizowaé liste osob uprawnionych z jego strony do wstepu na Teren
Budowy,

13) zglaszania gotowosci do odbioru wykonanych robdt oraz przystgpienia do tych
odbiorow, na zasadach okreslonych w § 9 Umowy,

14)usuni¢cia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robot
lub ujawnionych w czasie odbiorow i w terminach wyznaczonych w protokotach
odbioru,

15) zwrotnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy oraz innych terenow
Zamawiajacego, o ile byly one uzytkowane w zwigzku z wykonywaniem robot, po
wykonaniu robdt, w terminie 7 dni od dnia ich zakonczenia, w stanie uprzatnigtym
z wszelkich pozostalosci wykonanych robdt, nie gorszym niz przekazany
Podwykonawcy przez ~Wykonawce 1 umozliwiajacym  przystgpienie  do
natychmiastowego korzystania z tych terenow zgodnie z ich przeznaczeniem,

16) przekazania niezabudowanych materiatow i urzadzen powierzonych mu przez
Wykonawce na warunkach okreslonych w Umowie, z zastrzezeniem, ze te materiaty
iurzadzenia do czasu przekazania beda ewidencjonowane, zabezpieczone
I przechowywane oddzielnie od materiatow i urzadzen wlasnych Podwykonawcy,

17) w przypadku robot, dla ktorych zostat ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego,
stosowania si¢ do zalecen inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych przy ich
wykonywaniu,

18) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikoéw, posiadajacych niezbedne uprawnienia
do wykonywania rob6ot 1 innych czynno$ci wykonywanych w ramach
realizacji niniejszej Umowy, ktérych kwalifikacje beda zapewniaty nalezyta jakos$¢
i terminowo$¢ wykonania robot oraz innych czynnosci wykonywanych w ramach
niniejszej Umowy,

19) dostarczenia niezbednych materiatow i/lub urzadzen zgodnie z postanowieniami § 7
niniejszej Umowy,

20) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo zatrudnionych pracownikow.

Do obowigzkéw Podwykonawcey w zakresie realizacji Umowy nalezy:

1) wykonanie umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

2) wykonanie Umowy za posrednictwem zapewnionych przez siebie 0sob z zastrzezeniem
§ 5 ust 7 gwarantujacych nalezyte wykonanie umowy,

3) wystagpienia do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za posrednictwem Wykonawcy
0 wydanie karty wstepu na obszar kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. wszystkim pracujacym na jego rzecz przy realizacji przedmiotu umowy
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®

10.

11.

12.

13.

14.

pracownikom na podstawie imiennych wykazéw pracownikow poinformowanych

0 zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..
Podwykonawca gwarantuje, ze osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robot beda
posiadaty aktualne badania lekarskie, srodki ochrony osobistej, odpowiednie kwalifikacje
1 szkolenia oraz bg¢dg przeszkolone w zakresie BHP. Przed rozpoczgciem realizacji umowy
—Podwykonawca przekaze Wykonawcy o$§wiadczenie w tym zakresie (zgodnie z Instrukcja
wskazang w ust. 3 pkt 7).
Przed przekazaniem placu budowy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z pdzn. zm.) pracownicy Podwykonawcy musza zostaé
przeszkoleni przez Zamawiajgcego lub Wykonawce w zakresie zagrozen dla zdrowia
I zycia oraz o sposobach przeciwdziatania tym zagrozeniom podczas prac w zwigzku
Z realizacja umowy na terenie odpowiednio wiasciwego terytorialnie Zaktadu Linii
Kolejowych. Podwykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i dostarczenia wykazu
pracownikow do przeszkolenia do Wykonawcy.
Podwykonawca o§wiadcza, ze zapoznat si¢ z instrukcjg Ibh-105 ,,Zasady bezpieczenstwa
pracy obowiazujace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania
prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw
podmiotoéw zewnetrznych”.
Rozpoczgcie robot nalezy zgtosi¢ przedstawicielowi Wykonawcy wymienionego w § 16.
Podwykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania prac z zachowaniem warunkow
zapewniajacych prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczenstwo wg zasad
ustalonych w regulaminach prowadzenia robot, przepisach 1 w instrukcjach
obowigzujacych dla prac wykonywanych na danym terenie.
Podwykonawca zobowigzuje kierownika robot do wiasciwego osygnalizowania miejsca
wykonywanych robot przez pracownikow Podwykonawcy przy czynnym ruchu kolejowym
lub powiadomienia druzyn trakcyjnych o potrzebie zachowania szczegdlnej ostroznosci
Z ograniczeniem biegu pociagu.
Podwykonawca jest zobowigzany jest do stosowania postanowien nastepujacych instrukcji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: Instrukcji o prowadzeniu gospodarki materiatlowe;j
i magazynowej Im-1, Instrukcji o prowadzeniu gospodarki ztomem stalowym i metali
kolorowych Im-2, Instrukcji kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnosci
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3, Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dotyczaca gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3.
Podwykonawca, na zagdanie Zamawiajacego lub Wykonawcy, zobowiazuje si¢ udostepnic
do wgladu Ministra wtasciwego ds. Infrastruktury lub komorki w Ministerstwie, wtasciwe;j
w sprawach realizacji budzetu panstwa lub Departamentu w Ministerstwie wlasciwego
w zakresie sektora transportu kolejowego, dokumenty Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy zwigzane z realizacja niniejszej] Umowy, w tym dokumenty finansowe.
Podwykonawca zobowigzuje si¢ do poddania w trakcie realizacji Umowy, w zakresie
realizacji przedmiotu Umowy, audytowi zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajacego
lub Wykonawce, a takze wszelkim niezb¢dnym kontrolom dokonywanym przez np.
jednostki dofinansowujace lub inne uprawnione podmioty. Podwykonawca zobowigzuje
si¢ takze zapewni¢ udostepnienie przez jego dalszych podwykonawcoéw dokumentow
zwigzanych z realizacja Umowy ww. podmiotom.
Podwykonawca gwarantuje, ze dla potrzeb realizacji Umowy ani on, ani jego dalsi
podwykonawcy nie beda zatrudnia¢ (w tym zawiera¢ umow cywilnoprawnych) etatowych
pracownikow Zaktadu Robot Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu sp. z 0.0. w zakresie
obowigzkow Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.
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§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wspoétdziata¢ z Podwykonawca w celu zapewnienia
nalezytego wykonania Umowy, w szczeg6lnosci udziela¢ wszelkich niezbednych informacji
zwigzanych z realizacja Umowy, a takze do zaptaty umoéwionego wynagrodzenia zgodnie
z Umowa.

2. Niezaleznie od pozostatych postanowien Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) Przekazania/ udostepnienia Podwykonawcy Terenu Budowy,

2) przekazania Podwykonawcy niezbednych regulaminéw tymczasowych okreslajacych
zamknig¢cia torowe 1 inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociagow,
konieczne do wprowadzenia na okres wykonywania robot. Wprowadzenie tych
regulaminow i zarzadzenie ograniczen eksploatacyjnych nalezy do PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. inastagpi w terminach i w trybie obowigzujacym przy organizacji
zamknie¢. Zamkniecia torowe udzielane bedg przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

3) dostarczenia Podwykonawcy — w przypadkach tego wymagajacych, w terminach
ustalonych przez Strony, niezbednej dokumentacji i innych wymaganych dokumentow
dla prawidlowego, zgodnego z obowigzujacymi przepisami wykonywania niniejszej
Umowy,

4) wyznaczenia terminow odbiorow robot oraz przystgpienia do tych odbioréw, na
zasadach okreslonych w § 9 Umowy,

5) wskazania Podwykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materialow i urzadzen,

6) udzielenia Podwykonawcy niezbednych petnomocnictw, w odrebnych dokumentach,
w przypadku gdy okaza si¢ one niezbgdne do realizacji przez Podwykonawce jego
obowigzkow wynikajacych z Umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze jest certyfikowanym przewoznikiem i posiada certyfikat
bezpieczenstwa PL1020230298. W zwigzku z tym wyroby lub ustugi §wiadczone przez
Podwykonawce maja wplyw na bezpieczenstwo w ruchu kolejowym. Z tego tytutu
Podwykonawca ponosi ryzyko wspolne z Wykonawcg za dostarczone wyroby lub ustugi.

§5
Zasady wykonywania Umowy

1. Podwykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym
| innymi przepisami prawa, a takze ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad i wymagan
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

2. Roboty oraz inne czynnos$ci objete przedmiotem Umowy bedg prowadzone w sposob nie
powodujacy szkdd ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem pelnej
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Podwykonawcy za powstate szkody. W przypadku
powstania zagrozen lub szkdéd w zwigzku z wykonywanymi robotami lub czynnosciami,
Podwykonawca podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajace lub ograniczajace
zakres skutkow tych zjawisk oraz majace na celu usunigcie zaistniatych juz skutkow,
W tym poprzez wykonanie robdt koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu
pociggéw lub zabezpieczenie przed awarig. O wszelkich zagrozeniach lub szkodach
spowodowanych podczas wykonywania robot lub innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy Podwykonawca niezwtocznie powiadomi Wykonawcg.

3. Przekazanie/udostepnienie Podwykonawcy Terenu Budowy nastapi po zawarciu umowy
w terminie 3 dni przed terminem rozpoczecia robdt wymagajacych zamknieé toru
krotkotrwatych 1 niewymagajacych zmian organizacji ruchu pociagu, natomiast
w przypadku pozostalych robot najpdzniej 2 dni przed terminem ich rozpoczecia, przy
czym uprawnienie do wyznaczenia konkretnego dnia oraz godziny przekazania
przyshuguje Wykonawcy, o czym zawiadomi Podwykonawce. Przekazanie/ udostepnienie
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Terenu Budowy zostanie dokonane na podstawie protokotu przekazania/ udostgpnienia

sporzadzonego w jednym egzemplarzu a kopi¢ przekaze do Podwykonawcy.

Przez podpisanie protokotu przekazania/udost¢pnienia Terenu Budowy Podwykonawca

potwierdza, ze zapoznal si¢ z warunkami panujgcymi na tym terenie i przyjmuje je jako

odpowiednie do  wykonywania danych robot.

Wykonawca w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli

prowadzanych robot lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy pod wzgledem

ich jakos$ci oraz terminowosci.

Podwykonawca, poczawszy od podpisania protokotu przekazania/udostepnienia Terenu

Budowy, az do chwili jego zwrotnego przekazania/udostepnienia, PONOSI

odpowiedzialnos$¢ za:

1) roboty i inne czynnoS$ci objete przedmiotem Umowy (W tym za zabezpieczenie robot
oraz ich efektow) oraz Teren Budowy, jak rowniez wszelkie znajdujace si¢ na nim
przedmioty, w szczegdlnosci na Podwykonawce przechodza wszelkie ryzyka zwigzane
Z materiatami 1 urzadzeniami dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilg ich
dostarczenia na ten teren,

2) szkody powstale w zwiazku z robotami lub innymi czynnoS$ciami objetymi
przedmiotem Umowy, w tym szkody poniesione przez Wykonawcg oraz osoby trzecie,
a takze za wszelkie szkody powstale poza Terenem Budowy w wyniku dziatan lub
zaniechan Podwykonawcy lub jego dalszych podwykonawcow.

Podwykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji Umowy nie bedzie zatrudniad

etatowych pracownikow PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Podwykonawca nie moze bez zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego zleci¢ prac dalszemu

podwykonawcy. Podwykonawca zobowigzany jest do przedstawienia PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. za posrednictwem Wykonawcy projektu umowy o dalsze
podwykonawstwo. Jezeli w terminie 14 dni od zlozenia przedmiotowego projektu PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A. i Wykonawca nie zglosza pisemnego sprzeciwu lub

zastrzezen uwaza si¢, ze zgoda na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo zostata

wyrazona. W przypadku zaangazowania do realizacji zamowienia dalszych
podwykonawcow kazda faktura cze$ciowa oraz faktura koncowa Podwykonawcy zostanie
zaplacona przez Wykonawce pod warunkiem przedstawienia pisemnego oswiadczenia
dalszych podwykonawcow o otrzymaniu kwot naleznych mu z tytutu wykonania i odbioru
zakresu robot w ramach umowy z Podwykonawcg. W przypadku niezrealizowania tego
obowigzku ptatnos¢ zostanie wstrzymana przez Wykonawce.

Podwykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robot
beda posiadaty aktualne badania lekarskie oraz beda przeszkolone w zakresie BHP.

W sprawach dotyczacych podwykonawstwa nieuregulowanych w ust. 8 powyzej maja

zastosowanie zapisy § 36 Umowy Glowne;.

§6
Ochrona srodowiska

Podwykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymogow ochrony $rodowiska na
terenie i wokot terenu budowy, w tym w szczeg6lnosci Podwykonawca zobligowany jest
do postgpowania zgodnie z obowigzujagcymi przepisami ochrony S$rodowiska oraz
wewnetrznymi regulacjami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w tym zakresie, w tym m.in.
dotyczacymi gospodarowania odpadami (w szczego6lnosci ,,Instrukcja PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. dotyczaca gospodarki odpadami dla Wykonawcéw Is-3), a takze zgodnie
z ustaleniami Umowy.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkoda w S$rodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Podwykonawce robotami, Podwykonawca
zobowigzany jest do podj¢cia niezwlocznych dziatan zapobiegawczych. Podwykonawca
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odpowiada za szkody w srodowisku powstate wskutek prowadzenia robot. W przypadku
wystgpienia szkody w srodowisku Podwykonawca jest zobowigzany do podj¢cia dziatan
w celu ograniczenia szkody w $srodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do
podjecia dzialan naprawczych. Wszelkie dziatania zapobiegawcze 1 naprawcze
Podwykonawca przeprowadzi na wlasny koszt.

3. Przed rozpoczeciem robot Podwykonawca z Wykonawcg i Zamawiajgcym wspolnie
przeprowadzi przeglad obiektow 1 dokona wstepnej kwalifikacji materiatow
przewidzianych do demontazu. Dalszy sposob postgpowania z materiatami z demontazu
bedzie zgodny w przepisami i instrukcjami wewng¢trznymi obowigzujacymi w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.

4. Niezaleznie od tego, jak PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zamierza wykorzystaé
materialy 1 urzadzenia, wzgledem ktorych rezerwuje sobie prawo witasnosci, wszelkie
koszty zwigzane z ich demontazem, segregacja, przechowywaniem, przetadunkiem
i transportem do miejsca wskazanego przez przedstawiciela Wykonawcy lub PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. beda poniesione przez Podwykonawcg w ramach umoéwionego
wynagrodzenia.

5. Podwykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane materialy i urzadzenia do
czasu, gdy beda one potrzebne do wykonania robdt, zostaly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ oraz wilasciwosci 1 byly dostepne do kontroli.
Zdemontowane materiaty oraz urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed wptywami
atmosferycznymi, kradzieza iuszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstate
podczas demontazu urzadzen istniejacych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania,
obcigzajg Podwykonawce i muszg zosta¢ usunigte na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje
przywrécenie tych urzadzen do stanu sprzed demontazu.

6. Miejsca czasowego magazynowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Wykonawcg i Zamawiajacym lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Podwykonawce.

7. Podwykonawca jest wytworca odpadow i jest obowigzany do gospodarowania
wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku $wiadczenia uslug w zakresie budowy
(W tym rowniez przebudowy i rozbudowy), rozbiorki, remontu obiektow z wytaczeniem
odpadow, ktorych wytworcg bedzie Wykonawca lub PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
W tym m.in. odpadow ze stali i metali kolorowych.

8. Podwykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposob zapewniajacy ochrong zycia
i zdrowia ludzi oraz §rodowiska, w szczegdlnosci gospodarka odpadami nie moze:

1) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;

2) powodowac uciagzliwosci przez hatas lub zapach;

3) wywotywac niekorzystnych skutkow dla terenéw wiejskich lub miejsc o szczegdlnym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

9. Podczas realizacji robdt odpady nalezy magazynowac w sposéb selektywny w miejscu na
ten cel przeznaczony, wyznaczony na Placu budowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z p6zn. zm) oraz jej aktami
wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania
dla poszczegdlnych rodzajéw odpadow oraz sposobow zabezpieczen przed
przedostawaniem si¢ ich do $rodowiska, kierujac sie¢ wilasciwosciami odpadow,
wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwosci zwigzanych
z ich magazynowaniem.

10. Podwykonawca, bedac wytworca odpadow moze zleci¢ wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami wytgcznie podmiotom, ktére posiadaja:

1) zezwolenie na zbieranie odpadow lub zezwolenie na przetwarzanie odpadow, lub
2) koncesje na podziemne sktadowanie odpadow, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajaca program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na
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prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych lub wpis do rejestru
dziatalno$ci regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wtascicieli
nieruchomosci;

3) wpis do rejestru w zakresie, o ktorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach,
chyba ze dziatalno$¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

Podwykonawca, bedac wytworcg odpadow, jest obowigzany do:

1) prowadzenia na biezgco ich ilosciowej 1 jakoSciowej ewidencji zgodnie
Z obowigzujacym katalogiem odpaddéw z zastosowaniem karty przekazania odpadow,
karty ewidencji odpadow;

2) sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu
odpadami.

Podwykonawca w zwigzku z realizacjg robdt objetych umowa przygotowuje i przekazuje
na zadanie Wykonawcy lub Zamawiajacego informacj¢ o wytworzonych odpadach
i Sposobie zagospodarowania odpadow. Informacja powinna by¢ przygotowana zgodnie
z instrukcjami wewnetrznymi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez Podwykonawce bedgcego
wytworca odpadow.
Obowiagzkiem Podwykonawcy jest dbato$¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska; Podwykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za naruszenie
przepisow dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i na terenie przyleglym do
terenu oraz postepowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej
odpowiedzialno$ci Wykonawce | Zamawiajgcego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1587) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54).
Kary natozone na Wykonawce przez organy kontrolne oraz przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z tytulu naruszenia obowigzujacego prawa oraz przepisow PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. w szczeg6lno$ci w zakresie gospodarowania odpadami w wyniku
dziatan lub zaniechan Podwykonawcy, obcigza¢ beda Podwykonawce, ktory dokona
zwrotu ich kosztow Wykonawcy.
Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia infrastruktury
nalezacej do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub 0sob trzecich spowodowane przez
niego lub jego podwykonawcéw. Podwykonawca jest zobowiazany do bezzwlocznej
naprawy uszkodzen na witasny koszt. W przypadku, gdy uszkodzenie infrastruktury
powoduje utrudnienia w ruchu kolejowym lub zagraza harmonogramowi robot
lub odbiorowi robét przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wykonawca zastrzega sobie
prawo usuni¢cia uszkodzen na koszt Podwykonawcy, gdy ten nie przystapi niezwlocznie
do ich usunigcia. Podwykonawca wyraza zgode na takie wykonanie zastepcze.

§7
Materialy i sprzet

Material niezbedny do realizacji zadania zgodnie z Zatacznikiem nr 1.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca wspolnie z Podwykonawca dokona kwalifikacji
materialdow do odzysku. Wszystkie zdemontowane i1 odzyskane materialty po wymianie
pozostaja w dyspozycji Zamawiajacego. Podwykonawca ztozy do depozytu wszystkie
odzyskane materialy w trakcie robdt do czasu ostatecznej kwalifikacji (miejsce wskazane
przez Wykonawce). Zdemontowane materiaty nalezy posegregowa¢ wedlug asortymentu.
Sprzet niezbedny do realizacji robdt zapewnia Podwykonawca.

Podwykonawca zobowigzany jest do posiadania nastepujacych wiasnych dokumentow lub
ewentualnie podmiotu, z ktorym wspolpracuje w zakresie utylizacji (zgody
Zamawiajacego na dalsze podwykonawstwo zgodnie z § 5 ust. 8) oraz do ich
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przedstawienia Wykonawcy i Zamawiajacemu: decyzja o wpisie do rejestru BDO lub
zezwolenie na transport odpadéw lub zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadow.
Zapewniany przez Podwykonawcg sprzet i narzgdzia uzywane do wykonywania Robot
beda sprawne oraz uzywane zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta,
a takze beda posiada¢ wymagane homologacje oraz spetnia¢ wtasciwe normy.

§8

Wynagrodzenie
Z tytulu nalezytego wykonania Umowy Podwykonawcy przystuguje taczne
wynagrodzenie ryczattowe (dalej: ,,Wynagrodzenie”) w kwocie netto _ zt (stownie:).
Wynagrodzenie bedzie ptatne w trybie podzielonej ptatnosci zgodnie ze stawka podatku
VAT obowigzujaca w dniu wystawienia faktury. Na dzien zawarcia umowy podatek VAT
wedhlug stawki 23% wynosi _zt (stownie:). Laczna kwota wynagrodzenia wynosi brutto
zt (stownie:).
Wykonawca ma prawo zmniejszy¢ zakres robot i ustug bez zadnych roszczen ze strony
Podwykonawcy.
Zaptata Wynagrodzenia zgodnie z Umow3a stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania
Wykonawcy, a Podwykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia
uzupetniajacego, $wiadczen zwrotnych, swiadczen dodatkowych, zwrotu wydatkow lub
kosztow. W szczegolnosci Wynagrodzenie zawiera Koszty zwigzane z wykonaniem
Umowy, w tym koszty zagospodarowania Terenu Budowy oraz jego likwidacji, koszty
odbioréw, koszty zuzycia mediow, wywozu lub utylizacji odpadéw, ochrony mienia na
Terenie Budowy, zapewnienia bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej, atakze koszty materialow i urzadzen, do ktorych zapewnienia
zobowigzany jest Podwykonawca, ich ubezpieczenia i transportu, jak rowniez koszty
ubezpieczenia i transportu sprzetu potrzebnego dla wykonania Umowy.
W celu uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze Wynagrodzenie nalezne
Podwykonawcy obejmuje rowniez wszelkie koszty poniesione przez Podwykonawce
W zwigzku z zaistnieniem sytuacji okreslonej w § 5 ust. 2 Umowy.
Podstawe do wystawienia faktury przez Podwykonawce stanowi¢ bedzie protokot
z dokonanego odbioru czeSciowego/koncowego podpisany przez odpowiednich
przedstawicieli obu Stron, o ktorych mowa w § 16 ust. 1 i 2 Umowy i nie stwierdzajacy
wad oraz obustronnie podpisana Umowa.
Dla uniknigcia watpliwos$ci Strony potwierdzaja, ze protokét odbioru eksploatacyjnego nie
stanowi podstawy do wystawienia przez Podwykonawce faktury i do zaptaty jakiejkolwiek
cz¢$ci Wynagrodzenia.
Rozliczenie koncowe robdt nastapi faktura koncowa w ciggu 7 dni po odbiorze koncowym
przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru ostatecznego.
Faktury wystawiane beda na adres:
Zaktad Robot Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu sp. z 0. 0.
ul. Mogilenska 10G, 61-052 Poznan,
W tresci faktur nalezy wskaza¢ numer niniejszej Umowy.

Wykonawce wyraza zgode na przestanie przez Podwykonawce
faktury elektronicznej wraz z zatagcznikami  do  faktury na dedykowany adres
mailowy faktury@zrk-dom.com.pl  po uprzednim podpisaniu i dostarczeniu

Wykonawcy Oswiadczenia stanowigcego zatgcznik nr 2 do Umowy.

Podwykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i ustug
(VAT).

Platnosci beda realizowane przez Wykonawceg przelewem na rachunek bankowy
Podwykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury.
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Za termin dokonania zaplaty Wynagrodzenia uwaza si¢ dzief obcigzenia rachunku
bankowego Wykonawcy.

W przypadku gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy nie
widnieje w elektronicznym wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT na
stronie Ministerstwa Finanséw, ptatnos¢ faktury bedzie odroczona do momentu pojawienia
si¢ wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie. Jezeli powyzsze dziatanie
spowoduje opoznienie w dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzaja
Wykonawcy. Powyzsze postanowienia nie majg zastosowania jezeli Wykonawca
dokonuje zaptaty na rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy
Z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci. Jezeli mimo zlecenia przelewu na
rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatno$ci, przelew ten nie zostanie zrealizowany 1 $rodki zostang
zwrocone Wykonawcy a dziatanie to spowoduje opdznienie w dokonaniu ptatnosci, koszty
odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy zgodnie z art. 4¢ ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790 z p6zn. zm).

Odpowiedzialno§¢ Zamawiajacego z tytulu solidarnej lub bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy ograniczona jest
do warto$ci robot wynikajacej z Umowy Glownej zawartej pomigdzy Zamawiajagcym
a Wykonawca, zgodnie z art. 647 [1] § 3 k.c. oraz art. 465 ust. 8 u.p.z.p. w zw. z art. 647
[1]§ 3 k.c.

Wynagrodzenie bedzie waloryzowane zgodnie z zapisem §10 1 §11 Umowy Glowne;.

§9

Odbiory
Roboty wykonywane w ramach Umowy beda podlegaly odbiorom czesciowym,
eksploatacyjnym, koncowemu i pogwarancyjnemu.
Po calkowitym wykonaniu robét i innych czynnos$ci objetych przedmiotem Umowy roboty
1 inne czynnosci objete przedmiotem Umowy beda podlegaty odbiorowi koncowemu.
Wzér protokotu odbioru koncowego stanowi Zatacznik nr 10 do niniejszej Umowy.
Gotowos¢ do odbioru koncowego osiggnigta jest z chwilg zakonczenia przez
Podwykonawceg wszystkich robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy.
Konkretny dzien i godzina dokonania danego odbioru zostanie wyznaczona przez
Wykonawce, 0 czym Podwykonawca zostanie powiadomiony za posrednictwem poczty e-
mail. Wykonawca dopuszcza mozliwo$¢ powiadomienia Podwykonawcy telefonicznie
0 konkretnym dniu i godzinie dokonania danego odbioru.
Po czg$ciowym wykonaniu robot, przed odbiorem koncowym, jezeli Strony tak uzgodnia
dokonywane beda odbiory eksploatacyjne. W takim przypadku odbiér koncowy danych
robot bedzie mogt zosta¢ dokonany po uptywie co najmniej 14 dni od dokonania ostatniego
odbioru eksploatacyjnego.
Z zastrzezeniem postanowien ust. 14 odbiory beda dokonywane poprzez sporzadzenie
i podpisanie protokotu odbioru: ze strony Wykonawcy przez osoby upowaznione przez
Wykonawce, w tym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile zostat
ustanowiony, oraz ze strony Wykonawcy przez kierownika robot oraz inne upowaznione
przez Podwykonawce osoby. W odbiorze mogg réwniez uczestniczy¢ przedstawiciele
uzytkownika obiektu, ktoérego dotycza roboty, bedace przedmiotem odbioru.
W trakcie odbioru koncowego Podwykonawca obowigzany jest przekaza¢ Wykonawcy
wszystkie posiadane przez niego oryginaly dokumentdow zwigzanych z wykonaniem
Umowy oraz te, do ktérych uzyskania zostat zobowigzany na mocy niniejszej Umowy,
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wtym: np. dokumentacje powykonawcza oOraz wymagane Prawem Budowlanym
o$wiadczenia kierownika robot.

Jezeli w toku czynnosci odbiorczych Wykonawca stwierdzi, ze przedmiot danego odbioru
nie osiggnat gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu nie zakonczenia wszystkich
robot lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, Wykonawca moze odmowic
dokonania odbioru, uzasadniajgc w protokole odmowe odbioru. W takim przypadku
Strony ustalg nowy termin przeprowadzenia odbioru.

Protokot danego odbioru zostanie sporzadzony w jednym egzemplarzu, a kopia
przekazana do Podwykonawcy. Protokét odbioru zostanie podpisany przez osoby biorgce
udziat w odbiorze, a w jego tresci zostanie zawarte o$wiadczenie Wykonawcy odnosnie
przyjecia lub odmowy przyjecia robdt lub innych czynnosci objetych danym odbiorem.
Niezaleznie od postanowien ust. 8, Wykonawca jest uprawniony do odmowy przyjecia
robot objetych danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym
nieprawidlowosci, ktore uniemozliwiajg lub uniemozliwia w przysziosci uzytkowanie
danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub tez polegaja na tym, ze wykonane
roboty nie sg zgodne z dokumentacja projektowa lub z przepisami prawa. Podstawe do
odmowy przyjecia robot w ramach odbioru koncowego stanowi rowniez nie przekazanie
przez Podwykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

W przypadku wykonania uprawnienia, o ktorym mowa w ust. 10, w protokole okreslony
zostanie powod odmowy przyjecia robot przez Wykonawce oraz wyznaczony termin
usunigcia wad przez Podwykonawce, stanowigcy jednocze$nie termin przystgpienia Stron
do ponownego odbioru.

W przypadku nie usuni¢cia wad przez Podwykonawce w wyznaczonym terminie, zgodnie
z ust.11, Wykonawca, niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych mu na mocy
Umowy oraz kodeksu cywilnego, moze zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi
na koszt i ryzyko Podwykonawcy, dokonujgc jednoczesnie potrgcenia uzasadnionych
i udokumentowanych kosztow z Wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
powiadamiajgc o tym Podwykonawce w formie pisemnej z co najmniej jednodniowym
wyprzedzeniem.

Po upltywie okresu gwarancji udzielonej przez Podwykonawce zgodnie z postanowieniami
§ 10 Umowy, Strony dokonajg odbioru pogwarancyjnego robot. Konkretny dzien i godzina
dokonania odbioru pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Wykonawce zgodnie
z postanowieniami ust. 4.

Odbidr pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu
odbioru przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawcy.

W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdza dokonanie usunigcia przez
Podwykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Wzor protokotu odbioru
pogwarancyjnego stanowi Zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.

§10

Rekojmia i gwarancja
Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Wykonawcy z tytulu rekojmi za
wady na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialnosci
Podwykonawcy wynosi 60 miesiecy.
Przy dokonywaniu odbioru koncowego Podwykonawca udzieli Wykonawcy gwarancji
jakosci na przedmiot Umowy, zgodnie ze wzorem Warunkow udzielenia gwarancji
stanowigcym Zatacznik nr 3 do Umowy i wyda wystawiony dokument Wykonawcy.
Warunki udzielenia gwarancji bedg stanowi¢ jednocze$nie karte gwarancyjng.
Strony zgodnie ustalaja, ze do gwarancji, o ktorej mowa w ust. 2, zastosowanie maja
przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jako$ci przy sprzedazy, z zastrzezeniem
postanowien zawartych w niniejszej Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji.
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W celu uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzajg, iz Wynagrodzenie Podwykonawcy
obejmuje wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkow
wynikajacych z udzielonych gwarancji.

Gwarancja nie narusza uprawnien Wykonawcy wynikajacych z rekojmi za wady, jak
réwniez do dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w pelnej wysokosci
i innych roszczen przystugujacych Wykonawcy zgodnie z niniejszg Umowa.

Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna
swoj bieg od dnia dokonania odbioru koncowego.

Gwarancja jakosci dla wykonanych robdt oraz dostarczonych materiatow, o ktorej mowa
w ust. 2, zostanie udzielona na okres 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego przez
Zamawiajacego.

Bieg okresu gwarancji liczony jest od dnia odbioru koncowego i wydania karty
gwarancyjnej, o ktorej mowa w ust. 2.

Podwykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego zobowigzany jest
przekaza¢ Wykonawcy certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci dla
zapewnionych przez niego materiatléw i urzadzen.

Jezeli okres gwarancji na materiaty lub urzadzenia zastosowane do wykonania przedmiotu
Umowy, udzielonej Podwykonawcy przez dostawce lub producenta tych materiatow lub
urzadzen, bedzie dluzszy niz okres gwarancji udzielonej Wykonawcy przez
Podwykonawce, wowczas Podwykonawca, niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji
udzielonej Wykonawcy, przeniesie na Wykonawce przystlugujace mu na podstawie tej
gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Wykonawcy stosownych dokumentow
gwarancyjnych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawiadomienia na pismie Podwykonawcy o ujawnieniu
wady. W zawiadomieniu tym Wykonawca wezwie Podwykonawce do usunig¢cia wady
oraz wskaze termin (dzien i godzing) i miejsce dokonania wizji lokalnej. Z wizji lokalnej
Strony sporzadza protokol. Nieprzystapienie przez Podwykonawce do wizji lokalne;j
pozostaje bez wptywu na obowigzek usunigcia ujawnionej wady, jezeli wada ujawnita sie
w okresie rekojmi lub gwarancji, a Podwykonawca zostal zawiadomiony przez
Wykonawce 0 ujawnieniu si¢ wady.

W przypadku gdy wada ujawnila si¢ w okresie gwarancji Podwykonawca jest
zobowigzany usuna¢ ujawniong wad¢ w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy
czym w protokole, o ktorym mowa w ust. 10, Strony moga odmiennie ustali¢ termin
usuni¢cia wady, stosownie do potrzeb Wykonawcy, rodzaju wady i mozliwosci jej
usunigcia przez Podwykonawcg.

Usunigcie wady nastapi na terenie, na ktérym byly prowadzone roboty, chyba Ze do jej
skutecznego usunigcia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad ponosi Podwykonawca, w tym
W szczegdlnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajacego wade na inne
miejsce.

Usunigcie wady stwierdzone zostanie protokolem podpisanym przez kazdg ze Stron.

W przypadku nieprzystapienia przez Podwykonawce¢ do usuwania ujawnionej wady
W terminie (w szczegdlnosci wynikajacym z karty gwarancyjnej lub z ustalen Stron) lub
w przypadku konieczno$ci natychmiastowego usuni¢cia wad, Wykonawca bedzie
uprawniony wedlug swojego wyboru do usuni¢cia wad we wiasnym zakresie lub do
zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi, a koszty z tym zwigzane pokryje Wykonawca
zadajac od Podwykonawcy zwrotu poniesionych kosztow.
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§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Podwykonawca wniesie Wykonawcy do dnia podpisania umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % Wynagrodzenia brutto. Jezeli
Podwykonawca nie dostarczy Wykonawcy w podanym powyzej terminie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, Wykonawca ma prawo do potrgcenia z pierwszej
I kolejnych faktur (tylko w przypadku gdy pierwsza faktura nie pokrywa wartos$ci catego
zabezpieczenia) kwot zabezpieczenia do momentu osiggnigcia wysokosci kwoty
odpowiadajacej warto$ci gwarancji dobrego wykonania zadania.

Zabezpieczenie z tytutu realizacji robot stluzy¢ bedzie do pokrycia roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego (w tym nieterminowego) wykonania umowy i zostanie

wykorzystane oraz rozliczone wedlug nastepujacych zasad:

1) Catos¢ kwoty stanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania. 70% wnoszonego
zabezpieczenia zwrocone zostanie na pisemny wniosek Podwykonawcy, nie wczesniej
niz w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Wykonawcg, ze
umowa zostata nalezycie wykonana.

2) 30% wnoszonego zabezpieczenia stuzy¢ bedzie do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
za wady lub gwarancji jakosci. Zwrot zabezpieczenia nastapi nie pdzniej niz w 15 dniu
po uplywie okresu rgkojmi za wady lub gwarancji jakosci.

Kwoty zatrzymane z faktur, zwracane beda bez odsetek bankowych.

W trakcie realizacji Umowy Podwykonawca moze za uprzednig zgoda Wykonawcy

wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci, dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na

jedna lub kilka dopuszczonych przez Wykonawce w Warunkach Zamowienia form,

z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jej wysokosci.

W przypadku skorzystania przez Wykonawcg z zabezpieczenia w czasie obowigzywania

niniejszej Umowy, Podwykonawca bedzie zobowigzany do uzupetnienia zabezpieczenia

do pelnej jego wysokos$ci okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni od
dnia zawiadomienia go przez Wykonawce 0 skorzystaniu z zabezpieczenia.

§12
Odstapienie od Umowy

Poza innymi przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym oraz w niniejszej Umowie,

Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia

opisanego ponizej:

1) Podwykonawca nie podjat realizacji robot w terminie 7 dni od daty przekazania Terenu
Budowy lub przerwat realizacj¢ robot na okres dluzszy niz 7 dni bez zgody
Wykonawcy, przy czym termin na odstgpienie rozpoczyna swoj bieg odpowiednio:
W dniu nastgpujacym po dniu, w ktorym uptynal wskazany powyzej termin na podjecie
robot lub w dniu nastepujagcym po dniu, w ktorym uptynat wskazany powyzej okres
przerwy w realizacji robot,

2) Podwykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczegdlnosci wykonuje roboty
w sposOb wadliwy, niezgodny z Umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki
budowlanej, po uprzednim wezwaniu i niezaniechaniu lub nieusunieciu skutkow
nieprawidlowosci w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 1 dzien roboczy, przy
czym okre$lony powyzej termin na odstgpienie, rozpoczyna swo¢j bieg w dniu
nastepujacym po dniu, w ktérym uptynat termin wskazany w wezwaniu,

3) opodznienie w wykonaniu robot lub innych czynnos$ci objetych przedmiotem Umowy
w stosunku do terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Podwykonawcy, przekracza 7 dni,

4) Podwykonawca powierzyt wykonywanie robot lub innych czynno$ci objetych
przedmiotem Umowy dalszym podwykonawcom z naruszeniem postanowien Umowy,
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5) Podwykonawca wykonat roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy
niezgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki
budowlane;j.

W razie istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

W interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia,

Wykonawca moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 20 dni od powzigcia

wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

Poza innymi przypadkami okre§lonymi w kodeksie cywilnym, Podwykonawca moze

odstapi¢ od Umowy, w terminie 14 dni kalendarzowych od zaistnienia zdarzenia opisanego

ponizej:

1) Wykonawca pozostaje w zwloce z przekazaniem/udostepnieniem Terenu Budowy co
najmniej 7 dni, pomimo wcze$niejszego wezwania do jego przekazania i uplywu
dodatkowego 7- dniowego terminu na jego przekazanie,

2) Wykonawca pozostaje w zwloce z przekazaniem wymaganej dokumentacji, do ktorej
przekazania/udostgpnienia byl zobowigzany, co najmniej 7 dni, pomimo
wczesniejszego wezwania do przekazania i uptywu dodatkowego 7- dniowego terminu
na jej przekazanie/ udostgpnienie,

3) Wykonawca pozostaje w zwloce z zapewnieniem dostaw materiatow lub urzadzen, do
ktorych si¢ zobowigzal, co najmniej 7 dni , pomimo wczesniejszego wezwania do
przekazania tych materiatlow lub urzadzen i uptywu dodatkowego 7 dniowego terminu
na ich przekazanie,

4) Wykonawcg pozostaje w zwloce z zaptata naleznego Podwykonawcy Wynagrodzenia
co najmniej 60 dni, pomimo wczeSniejszego wezwania do zaptaty i uptywu
dodatkowego 30 - dniowego terminu do zapftaty.

W przypadku wygasnigcia Umowy na skutek odstgpienia przez jedna ze Stron,

Podwykonawca jest zobowigzany do:

1) wydania catosci efektow prawidtowo wykonanych robot i innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy,

2) wstrzymania realizacji rob6ot i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy.

W przypadku wygasnigcia Umowy na skutek odstapienia przez jedng ze Stron, Strony

sporzadza protokot przejecia Terenu Budowy oraz protokdt inwentaryzacji robot 1 innych

czynnosci wedtug stanu na dzien wygasnigcia Umowy.

Powyzsze protokoly zostang sporzadzone w jednym egzemplarzu, a kopia zostanie

przekazana Podwykonawcy, nie pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia zakonczenia

odstapienia, przy czym konkretny dzien i godzina zostanie wyznaczona przez WWykonawcg.

W razie, gdyby Podwykonawca nie stawil si¢ w wyznaczonym terminie, Wykonawca

wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym uptywie bgdzie uprawniony do

jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotéw. Sporzadzony w powyzszy sposdb
protokot wymaga doreczenia Podwykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, prawidtowo wykonane 1 przejete przez Wykonawce

roboty i inne czynnosci obje¢te przedmiotem Umowy zostang rozliczone pomigdzy

Stronami, z zastrzezeniem mozliwo$ci potracenia przez Wykonawce naliczonych kar

umownych oraz dochodzenia od Podwykonawcy zaptaty kwot tytulem naprawienia

szkody w zakresie przewyzszajacym wysoko$¢ naliczonych kar umownych, ktére maja
woweczas charakter zaliczeniowy.

W przypadku odstagpienia od Umowy Strony dokonaja rozliczenia na

nastepujacych zasadach:

1) rozliczenie nastagpi w oparciu o stan zaawansowania prawidlowo wykonanych
i przejetych przez Wykonawce robot i czynno$ci oraz o ceny wskazane w ofercie
Podwykonawcy.  Rozliczenie  bedzie  rowniez  obejmowalo  rozliczenie
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niewykorzystanych materiatow 1 urzadzen; w przypadku gdy rozliczenie nie bedzie
mozliwe na podstawie oferty Podwykonawcy wartos¢ robdt i czynnosSci zostanie
okreslona przez rzeczoznawce wskazanego przez Wykonawce,

2) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z zakonczeniem robot na skutek odstapienia od Umowy,
w tym koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktorym mowa w pkt 1 niniejszego
paragrafu, ponosi Strona, ktora data powo6d do odstagpienia od Umowy, a jesli nastgpito
to z przyczyn niezaleznych od obu Stron lub lezacych po obu Stronach, wowczas koszty
te ponosza Strony w czesciach rownych.

Strony ustalaja, ze odstgpienie od Umowy nie ma wptywu na dalsze obowigzywanie

postanowien Umowy dotyczacych warunkow przystugujacej Wykonawcy rgkojmi oraz

gwarancji udzielonej zgodnie z postanowieniami paragrafu 10. Postanowienia te bedg

obowiagzywaty do dnia zakonczenia odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tytutu rekojmi

i udzielonej gwaranciji.

§13
Odpowiedzialnos¢ i kary umowne
Podwykonawca ponosi peing odpowiedzialnos$¢ za nalezyte (w tym terminowe) wykonanie
Umowy.
Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody w mieniu Wykonawcy
wynikle w toku i w zwigzku z realizacjag Umowy. Odpowiedzialno$¢ Podwykonawcy
obejmuje szkody powstate w kazdej postaci winy.

Za dziatania lub zaniechania osob trzecich, ktorymi Podwykonawca postuguje si¢ przy

wykonywaniu Umowy, Podwykonawca odpowiada, jak za swoje wlasne dziatania lub

zaniechania.

Wykonawca bedzie miatl prawo zadania od Podwykonawcy zaptaty nastepujacych kar

umownych:

1) w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn okreslonych w § 12 ust. 1 pkt 1) do
pkt 5) Umowy, za ktére Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - w wysokosci 10%
Wynagrodzenia brutto;

2) wprzypadku zwloki Podwykonawcy w wykonaniu robot lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy
w wysokosci 0,02% Wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki;

3) w przypadku zwloki Podwykonawcy w usunigciu wad, w tym usterek, stwierdzonych
przy odbiorze koncowym powodujace utrudnienia wruchu  kolejowym,
W szczeg6lno$ci takiego jak wstrzymanie ruchu, ograniczenia ruchu, zmniejszenie
predkosci jazdy pociaggow w wysokosci 3 000,00 zt, za kazdy dzien zwtoki liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad; w przypadku innej wady —
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

4) w przypadku powierzenia przez Podwykonawce wykonywania robot dalszym
podwykonawcom z naruszeniem postanowien Umowy Glownej- w wysokoSci
20 000,00 zt za kazdy przypadek;

5) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
dalszym podwykonawcom przez Podwykonawce — w wysokosci 25 000,00 zt za kazdy
przypadek;

6) za nieprzedtozenie Wykonawcy w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem
kopii umowy z dalszym podwykonawcg lub zmiany takiej umowy - w wysokosSci
5 000,00 zt za kazdy Dzien zwloki,

7) w przypadku zwtoki Podwykonawcy w odebraniu od Wykonawcy Terenu Budowy lub
z zapewnieniem dostaw materialow lub urzadzen, do ktérych si¢ zobowigzal —
w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu
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ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie Podwykonawcy Terenu
Budowy lub dostarczenie materiatow lub urzadzen,

8) w przypadku opoznienia Podwykonawcy w udzieleniu Wykonawcy gwarancji jakosci
rob6t oraz zastosowanych materialdow 1 urzadzen przy dokonywaniu odbioru
koncowego w wysokosci 0,5% Wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

9) w przypadku odmowy przez Podwykonawce udzielenia gwarancji na wykonang cz¢$¢
robot w przypadku opisanym w § 12 ust. 7 — w wysokosci 2%;

10) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadoéw a takze nieprzedktadania
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami - w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazde naruszenie,

11) w przypadku wykonywania czynnosci zastrzezonych dla kierownika robét przez inng
osobe niz zaakceptowana przez Wykonawce w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia brutto,

12) w przypadku nieusuniecia przez Podwykonawce wad stwierdzonych w trakcie robot
lub przy odbiorze czgsciowym lub koncowym, w trakcie okresu gwarancji lub rekojmi
— w wysokosci 20% Wynagrodzenia brutto,

13) w przypadku przekroczenia termindw zamknie¢ torowych (z winy Podwykonawcy)
i obcigzenia ich kosztami Wykonawcy przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — w
wysokosci 1 000,00 zt za kazda rozpoczeta godzine opdznienia w otwarciu toru dla
ruchu w stosunku do uzyskanych zamknig¢¢ torowych, ujetych w zatwierdzonym
harmonogramie zamkni¢¢ (réwniez za kazda dodatkowa godzing zamknigé torowych
uzyskanych przez Podwykonawce dla realizacji robot po umownym terminie ich
zakonczenia),

14) za kazdy przypadek udzielonego Podwykonawcy zamknigcia torowego, ktore zostanie
odwotane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 1 000,00 zt za kazda
godzing przydzielonego i odwotanego zamknigcia toru;

15)w przypadkach, o ktorych mowa w Zataczniku nr 5 do Instrukcji Ibh-105 ,,Zasady
bezpieczenstwa pracy obowigzujace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych
wykonywanych przez pracownikow podmiotéw zewnetrznych” (niezaleznie od kar
okreslonych w Umowie) w wysokos$ciach tam okreslonych w przypadku obcigzenia
nimi Wykonawcy przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

16) za niezabezpieczenie miejsca robot zgodnie z ,,Wytycznymi zabezpieczenia miejsca
robot wykonywanych na torze zamknigtym podczas prowadzenia ruchu pojazdow
kolejowych po torze czynnym z predkoscig V=100 km/h 1d-18” oraz ,,Regulaminem
tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot” — w wysokosci
10.000,00 zt za kazdy dzien stwierdzonych nieprawidlowosci.

17) za uzycie informacji stanowiagcych tajemnic¢ przedsigbiorcy w celach innych niz
realizacja umowy w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto.

18) za naruszenie obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
1465 z p6zn. zm.) 0sob wykonujacych wszelkie czynno$ci w sposob okreslony w art.
22 § 1 Kodeksu pracy - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek ujawniony
W danym miesigcu kalendarzowym.

19) w przypadku naruszenia obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust 14 umowy Wykonawca
jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 10 000,00 zt, za kazdy
przypadek.

5. Kary umowne zastrzezone na rzecz Wykonawcy mogg by¢ dochodzone z kazdego tytutu
odrebnie 1 podlegaja taczeniu, z tym zastrzezeniem, ze kara umowna zastrzezona w ust. 4
pkt 1) nie podlega taczeniu z inng karg umowng sposrod zastrzezonych w ust. 4 pkt 2) —
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

19), jezeli podstawa do zadania tej innej kary umownej jest okoliczno$¢ stanowigca
jednoczesnie przyczyne odstgpienia przez Wykonawce od Umowy.
Laczna suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 20% Wynagrodzenia brutto
Z zastrzezeniem , ze jezeli zostata naliczona kara umowna, o ktorej mowa w ust 4 pkt 1) to
taczna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Wynagradzania.
Podwykonawca bedzie miat prawo zgdania od Wykonawcy zaptaty kary umownej
w przypadku odstgpienia przez Podwykonawce od Umowy z przyczyn okreslonych w §
12 ust. 3 pkt 1) do pkt 4) Umowy - w wysokosci 2 % Wynagrodzenia netto.
Z zastrzezeniem ust. 8, kary umowne ptatne beda w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
przez Strong, ktora naliczyta nalezng jej kar¢ umowna, noty obcigzeniowej drugiej Stronie.
Wykonawcy przystuguje prawo potracenia naliczonych i naleznych mu kar umownych
z naleznego Podwykonawcy Wynagrodzenia.
Niezaleznie od zastrzezonych w niniejszym paragrafie kar umownych, Wykonawcy
przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ kar umownych
do wysokosci petnej szkody, na zasadach ogdlnych.
W przypadku zwtoki Wykonawcy w zaptacie Wynagrodzenia Podwykonawcy przystuguje
prawo naliczenia odsetek do wysokosci odsetek ustawowych.
Strony sa zwolnione od odpowiedzialnosci za szkody powstate w zwigzku
Z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy, w przypadku, gdy to
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem zdarzen okre$lanych jako sita
WYZSZa.
Dla potrzeb niniejszej Umowy pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne,
zewnetrzne, pozostajace poza kontrolg Strony powotujacej si¢ na wypadek sity wyzszej,
niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia. Pojecie sity wyzszej nie
obejmuje zadnych zdarzen, ktoére wynikaja z nie dotozenia przez Strony nalezytej
staranno$ci w rozumieniu art. 355 § 2 kodeksu cywilnego, jak réwniez nie obejmuje
zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca
wykonywania Robét.
Strony zgodnie postanawiaja, ze dla potrzeb niniejszej Umowy za sile wyzsza
W szczeg6lno$ci uznajg nastepujace zdarzenia, o ile wptywaja one na wykonanie Umowy:
1) strajk lub inna forma protestu,
2) pozar powstaly na skutek okolicznosci, za ktora zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci,
3) powodz,
4) katastrofalne wydarzenie powstate na skutek okolicznosci, za ktorg zadna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialnosci
Strona powotujaca si¢ na site wyzsza jest obowigzana zawiadomi¢ niezwlocznie druga
Strong na piSmie, zar6wno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczno$ci uznawanych za sile
wyzsza oraz do przedstawienia w terminie 2 dni po ustapieniu stanu sity wyzszej dowodow
potwierdzajacych ich wystapienie.
§ 14
Zakaz cesji

Strony zgodnie postanawiaja, ze wynikajace z Umowy prawa lub obowigzki Podwykonawcy
nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Wykonawcy, wyrazonej na
pismie pod rygorem niewaznosci (art. 509 kodeksu cywilnego).

§15
Zmiany Umowy

Zmiany Umowy dopuszczalne sa wytacznie w przypadku:

1) zmian korzystnych dla obu Stron niniejszej Umowy lub
2) zmian koniecznych dla zapewnienia realizacji zadan Zamawiajacego lub
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3) zmian przepisoOw prawa wprowadzonych po dniu podpisania Umowy lub

4) zmian terminéw jej realizacji, w sytuacji w ktorej z niezawinionych przez
Podwykonawce okoliczno$ci, dotrzymanie termindéw nie jest mozliwe lub

5) zmiana UG nr 90/107/0013/24/Z/1.

§ 16
Przedstawiciele Stron
1. Do kontaktéw z Podwykonawcg podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Wykonawca wyznacza nastepujaca osobe:

Marek Kolakowski tel. 607 150 182 e-mail: m.kolakowski@zrk-dom.com.pl
Szymon Rutkowski tel. 795 500 424 e-mail: s.rutkowski@zrk-dom.com.pl
Kacper Tobola tel. 795 500 136 e-mail: k.tobola@zrk-dom.com.pl

2. Do kontaktow z Wykonawca podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Podwykonawca upowaznia:

Zmiana przedstawicieli Stron, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany Umowy.
Zmiana nastepuje poprzez pisemne o$wiadczenie zlozone drugiej Stronie na pismie pod
rygorem niewaznosci.

§17
Ubezpieczenie

1. Podwykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej obowigzujace przez caty okres realizacji
przedmiotowych robot. Na zadanie Wykonawcy, Podwykonawca przedtozy stosownag
polisg, wraz z kopig potwierdzenia optacenia sktadek.

2. Wykonawca ubezpieczyt kontrakt zgodnie z wymaganiami PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. okreslonymi w §32 Umowy Gtownej. Kopia stosownej polisy ubezpieczeniowej
okreslajaca zakres i wysoko$¢ ubezpieczenia dostepna jest do wgladu u Wykonawcy.
Podwykonawca poniesie koszty dokonanego przez Wykonawce ubezpieczenia,
W wysokosci proporcjonalnej do wartosci realizowanej przez siebie Umowy w stosunku do
wartosci Umowy Gtownej, a Wykonawca wystawi note obcigzeniowg na odpowiednig
kwotg.

§18
Tajemnica przedsi¢biorstwa

1. Strony zobowigzane sg traktowac wszystkie informacje zawarte w niniejszej umowie jako
tajemnicg przedsigbiorstwa Wykonawcy. Strony nie uzyja tych informacji do innych celow niz
zwigzane z realizacjg niniejszej umowy i nie ujawnig ich osobom trzecim bez pisemnej zgody
drugiej Strony.

2. Strony zobowigzuja si¢ do zwrotu (zniszczenia) informacji i aktywoéw po wygasnieciu
umowy lub w uzgodnionym terminie, w czasie jej trwania.

3. Niezaleznie od postanowien § 13 ust. 4 pkt 17, odpowiedzialno§¢ Stron wynikajaca
Z nieuprawnionego udostepnienia tajemnicy przedsigbiorstw Zamawiajgcego stanowi czyn

nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).
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§ 19
Adresy do doreczen
Wszelkie o$wiadczenia Stron zwigzane z niniejszg Umowa, bedg sktadane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznos$ci i dorgczane drugiej Stronie na pisSmie, na adresy wskazane
w komparycji Umowy, za potwierdzeniem odbioru. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢
powiadomi¢ drugg Stron¢ na pisSmie o kazdej zmianie adresu, w terminie 7 dni, przed
dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania dorgczenia na adres wskazany w komparycji
Umowy za skuteczne.

§ 20
Postanowienia koncowe

1. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla Stron.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie maja odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy
prawa.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy oraz odstapienie od Umowy wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Wszelkie spory wynikle migdzy Stronami w zwigzku z zawarciem oraz wykonywaniem
niniejszej Umowy beda rozstrzygane w drodze polubownej. W przypadku nie osiggni¢cia
przez Strony porozumienia w terminie 14 dni od dnia powstania sporu, rozstrzyga¢ bedzie
sagd powszechny miejscowo wiasciwy dla Wykonawcy.

5. Zalaczniki do Umowy stanowig jej integralng cz¢s¢.

Zalaczniki:

Zatgcznik nr 1 RCO

Zalacznik nr 2 Oswiadczenie o wyrazeniu zgody na wystawianie i przesylanie faktur
droga elektroniczng

Zalacznik nr 3 Warunki udzielenia gwarancji

Zalacznik nr 4 Wzér Protokotu odbioru robot

Zalacznik nr 5 Wzo6r Protokotu odbioru pogwarancyjnego

Zatacznik nr 6 Informacje RODO

Zatacznik nr 7 Instrukcja dla Wykonawcy prac zleconych przez Zakilad Robot
Komunikacyjnych — DOM w Poznaniu Sp. z 0.0.

Zatacznik nr 8 PFU UG

Zalacznik nr 9 SWZ UG

Zalacznik nr 10 HRF UG

Za Wykonawce: Za Podwykonawce:
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