

Poznań, dnia 15.05.2025 r.

NRRa-512/2476011/03/25

Zaproszenie do złożenia oferty

1. W związku z planowaną realizacją pozyskanego z PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim zadania pn.: „**Prace na linii kolejowej nr 355 Ostrów Wielkopolski – Grabowno Wielkie**” Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu spółka z o.o. 61-052 Poznań, ul. Mogileńska 10G zaprasza do złożenia oferty i udział w negocjacjach na wykonanie projektów wraz z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas zamknięcia przejazdów kolejowych w/w zadania.
2. Postępowanie prowadzone jest w formie **procedury uproszczonej udzielania zamówień - §31 Regulaminu udzielania zamówień przez Zakład robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. na roboty budowlane, usługi i dostawy z dnia 10.06.2024r (Regulamin dostępny na stronie internetowej: <https://www.zrk-dom.com.pl/images/design/pdf-zamowienia/Regulamin-udzielania-zamowien-ZRK--DOM-w-Poznaniu.pdf>**
3. Szczegółowy zakres prac dla realizacji w/w zadania przedstawiono w załączonym Rozbiciu Ceny Ofertowej (zał. 1).
4. **Termin realizacji zadania: do 04.01.2026 r.**
5. **Termin płatności:** 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury.
6. **Okres gwarancji:** nie dotyczy.
7. **Termin związania ofertą wynosi 60 dni.**
8. Zamawiający od Wykonawcy, z którym zawrze umowę na realizację niniejszego zamówienia będzie żądał:
 - ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obowiązującego przez cały okres realizacji zadania.
 - zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny bruttopodanej w ofercie ostatecznej.
Pozostałe warunki zawarte zostały w załączonym do niniejszego zaproszenia wzorze umowy (załącznik nr 2)

9. Sposób przygotowania oferty:

9.1. Wykonawca składając ofertę wstępną zobowiązany jest załączyć do niej:

- a) Rozbicie Ceny Ofertowej – sporządzone wg załącznika nr 1;
- b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- c) pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenie woli, jeśli umocowanie tych osób nie wynika z wpisów do właściwego rejestru albo ewidencji.

9.2. Wykonawca składając ofertę wstępną zobowiązany jest do wskazania adresu mailowe z którego prowadzone będą negocjacje.

9.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę wstępną.

9.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

9.5. Oferta musi być złożona w terminie określonym poniżej.

10. Termin i miejsce złożenia oferty

10.1 Ofertę należy złożyć do dnia 20.05.2025 r. do godz. 9:00

10.2 Ofertę można złożyć pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej

- a) w formie pisemnej,
- b) w formie elektronicznego odwzorowania (scan) dokumentu sporządzonego w formie pisemnej
- c) w formie elektronicznej tj.: w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10.3 Ofertę składaną w formie określonej w ust. 10.3. lit a) należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego w zabezpieczonej kopercie (na kopercie należy umieścić zapis: „Nie otwierać przed dniem 20.05.2025 r. godz. 10:00”, nazwę firmy oraz nazwę zadania) lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego tj. Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Spółka z o. o., 61-052 Poznań, ul. Mogileńska 10g z dopiskiem „OFERTA – Tymczasowa organizacja ruchu – LK355”. W przypadku przesłania oferty pocztą kopertę z ofertą należy umieścić w drugiej kopercie (UWAGA: za termin złożenia oferty uznaje się datę rejestracji oferty w sekretariacie Zamawiającego). Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

10.4 Ofertę składaną w formie określonej w ust. 10.3. lit b) i c) należy przesłać na adres e-mail: p.kajczyk@zrk-dom.com.pl

10.5 Termin otwarcia ofert: 20.05.2025 r. godz. 10:00

11. Negocjacje handlowe

Po zbadaniu ofert Zamawiający z Wykonawcami, których oferty nie podlegają odrzuceniu przeprowadzi negocjacje handlowe zgodnie z §18 Regulaminu udzielania zamówień.

Jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu negocjacje handlowe zostaną przeprowadzone w formie negocjacji elektronicznych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawcy zostaną jednocześnie zaproszeni do negocjacji na adres mailowy wskazany przy składaniu oferty wraz z informacją o wartości oferty najkorzystniejszej oraz terminie przewidzianym na złożenie oferty korzystniejszej. Negocjacje prowadzone będą w turach aż do momentu, w którym w danej turze nie wpłynie kolejna korzystniejsza oferta od najkorzystniejszej oferty złożonej w poprzedniej turze negocjacji.

W ramach każdej z tur negocjacji cenowych Wykonawca może obniżyć wartość oferty o minimum 3 000,00 zł netto od oferty najkorzystniejszej w danej turze.

Zamawiający przy każdym kolejnych turach negocjacji będzie informował wszystkich zaproszonych do negocjacji Wykonawców o terminie przewidzianym na złożenie kolejnych oferty cenowych. Wykonawca może złożyć ofertę korzystniejszą w każdej z tur negocjacji niezależnie od tego czy brał udział w poprzednich turach negocjacji. Po zakończeniu negocjacji Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą zobowiązany będzie do złożenia ostatecznego RCO na wartość nie wyższą niż zadeklarowaną w ostatniej turze negocjacji w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku niezłożenia RCO w wyznaczonym terminie za cenę ostateczną uznaje się wartość wg. oferty wstępnej, a Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z pozostałymi Wykonawcami zaproszonymi do udziału w negocjacjach na zasadach opisanych powyżej.

Zamawiający dopuszcza również możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji telefonicznych z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu Zamawiający przeprowadzi negocjacje w formie telefonicznej. Po przeprowadzonych negocjacjach Wykonawca zobowiązany jest złożyć do godziny 15:00 następnego dnia roboczego po dacie negocjacji ofertę ostateczną na wartość nie wyższą niż zadeklarowana podczas negocjacji.

12. Kryterium wyboru oferty – 100% cena brutto robót. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę brutto za wykonania robót.

13. Uwagi:

- 13.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania zakupowego na każdym jego etapie, jak również po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed podpisaniem umowy zakupowej w przypadkach określonych w §26 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.
- 13.2. Wykonawca nie będzie wysuwał w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu.

13.3. Zamawiający zastrzega, że Umowa zostanie zawarta pod warunkiem uzyskania przez prowadzącego postępowanie zakupowe wymaganych zgód organów Zamawiającego na zawarcie umowy.

14. Osoba do kontaktu w sprawie realizacji zadania:

- Alicja Bidzińska tel. 795 500 102 e-mail a.bidzinska@zrk-dom.com.pl
- Paulina Kajczyk tel. 795 500 463 e-mail: p.kajczyk@zrk-dom.com.pl

Z poważaniem

Załączniki:

1. RCO
2. Wzór umowy

NACZELNIK DZIAŁU
Realizacji i Nadzoru Robót

Agnieszka Pedrycz

Opracowała:
Paulina Kajczyk
Tel. 795 500 463
e-mail: p.kajczyk@zrk-dom.com.pl

„Prace na linii kolejowej nr 355 Ostrów Wielkopolski – Grabowo Wielkie”
Rozbicie ceny ofertowej (RCCO)
Wykonanie projektów organizacji ruchu na przejazdach kolejowych na czas prowadzonych robót wraz z wprowadzeniem (wykonanie i ustawienie oznakowania oraz powiadomieniem odpowiednich służb i mediów)

Lp	km	Ilość zamknięć	czas trwania 1 zamknięcia	pierwsze zamknięcie	drugie zamknięcie	Wycena		
						Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas zamknięcia	PLN [netto] wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu wraz z powiadomieniem odpowiednich organów i mediów	drugie wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu wraz z powiadomieniem odpowiednich organów i mediów
1	0,905	przejazd Ostrów ul. Słoneczna DG	2	8 dni/ 1 dzień	30.06-07.07.2025	do k. budowy tj. do 04.01.2026		
2	2,227	przejazd Ostrów ul. Długa DG	2	2 dni/1 dzień	10-11.07.2025	do k. budowy tj. do 04.01.2026		
3	3,088	przejazd Ostrów ul. Karczowa DG	2	3 dni/1 dzień	14-16.07.2025	do k. budowy tj. do 04.01.2026		
4	4,039	przejazd Topola, ul. Żwirowa	2	7 dni/ 1 dzień	17-23.07.2025	do k. budowy tj. do 04.01.2026		
5	5,124	przejazd DP	1	2 dni	lip. 25	-		-
6	6,754	przejazd Topola Wielka ul. Gajowa DG	2	2 dni/1 dzień	21-22.07.2025	do k. budowy tj. do 04.01.2026		
7	7,171	przejazd Topola Wika ul. Bazanciarza DG	2	2 dni/1 dzień	23-24.07.2025	do k. budowy tj. do 04.01.2026		
8	7,696	przejazd F	2	1 dzień/1dzień	25.07.2025	do k. budowy tj. do 04.01.2026		
9	9,19	przejazd Tarchały DP	2	2 dni/2 dni	28-29.07.2025	do k. budowy tj. do 04.01.2026		
10	10,247	przejazd Tarchały DW	2	2 dni/2 dni	30-31.07.2025	do k. budowy tj. do 04.01.2026		
11	11,286	przejazd DG	2	2 dni/1 dzień	04-05.08.2025	do k. budowy tj. do 04.01.2026		
12	12,766	przejazd DW	2	2 dni	lip. 25	do k. budowy tj. do 04.01.2026		
13	12,945	przejazd	2	2 dni/1 dzień	06-07.08.2025	do k. budowy tj. do 04.01.2026		
14	14,52	przejazd DG	2	1 dzień/1 dzień	11.08.2025	do k. budowy tj. do 04.01.2026		
15	15,849	przejazd DG	2	1 dzień/1 dzień	12.08.2025	do k. budowy tj. do 04.01.2026		
16	16,129	przejazd DG	2	2 dni/1 dzień	13.08.2025	do k. budowy tj. do 04.01.2026		
17	17,184	przejazd Garkł DP	2	2 dni/1 dzień	14-15.08.2025	do k. budowy tj. do 04.01.2026		
18	17,513	przejazd Garkł DG	2	1 dzień/1 dzień	16.08.2025	do k. budowy tj. do 04.01.2026		
19	17,946	przejazd DG	2	2 dni/1 dzień	17.08.2025	do k. budowy tj. do 04.01.2026		
20	18,28	przejazd DG	2	1 dzień/1 dzień	18.08.2025	do k. budowy tj. do 04.01.2026		
21	19,206	przejazd F	2	1 dzień/1 dzień	19.08.2025	do k. budowy tj. do 04.01.2026		
22	20,362	Przejazd Granowiec DG	2	1 dzień/1 dzień	20.08.2025	do k. budowy tj. do 04.01.2026		
23	21,839	przejazd F	2	1 dzień/1 dzień	21.08.2025	do k. budowy tj. do 04.01.2026		
24	23,028	przejazd DG	2	1 dzień/1 dzień	25.08.2025	do k. budowy tj. do 04.01.2026		
25	23,594	przejazd F	2	1 dzień/1 dzień	26.08.2025	do k. budowy tj. do 04.01.2026		
26	24,918	przejazd Sośnie	2	1 dzień/1 dzień	27.08.2025	do k. budowy tj. do 04.01.2026		
27	25,593	przejazd Sośnie F	2	1 dzień/1 dzień	08.09.2025	do k. budowy tj. do 04.01.2026		
28	26,743	przejazd F	2	1 dzień/1 dzień	09.09.2025	do k. budowy tj. do 04.01.2026		
29	27,708	przejazd F	2	1 dzień/1 dzień	10.09.2025	do k. budowy tj. do 04.01.2026		
suma						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Suma netto oferty						0,00 zł		
Podatek Vat						0,00 zł		
Suma brutto oferty						0,00 zł		

Podane dane mogą ulec nieznacznym korektom.

.....
Podpis Podwykonawcy