

Poznań dn. 29.05.2025 r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

1. ZAMAWIAJACY:

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o., 61-052 Poznań, ul. Mogileńska 10G.

2. NAZWA ZADANIA:

Wykonanie projektów wraz z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas zamknięcia przejazdów kolejowych w ramach zadania „Prace na linii kolejowej nr 355 Ostrów Wielkopolski – Grabowo Wielkie”

3. DATA OTWARCIA OFERT I ICH SPOSÓB DOSTARCZENIA:

Oferty otwarto w dniu 28.05.2025 r. o godz. 09:15 w siedzibie Zamawiającego. Oferty przesłano pocztą na adres wyznaczony w warunkach zamówienia.

4. ZŁOŻONE OFERTY:

Na wykonanie przedmiotowego zadania ofertę złożyło 3 Wykonawców.

5. OFERTY ZŁOŻONE PO TERMINIE SKŁADANIA OFERT:

Nie stwierdzono.

6. BADANIE OFERT:

Po otwarciu oferty zbadano pod względem zgodności z warunkami zamówienia, poprawności oraz kompletności – nieprawidłowości nie stwierdzono.

7. OFERTY ODRZUCONE:


Z postępowania nie odrzucono żadnej oferty.

8. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez **Pawła Brycha** prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą **APB Paweł Brych**, ul. **Świetlika 22, 60-185 Skórzewo**

Z poważaniem


Członek Zarządu
Dyrektor ds. Techniczno-Produkcyjnych
Zbigniew Prewicz


Członek Zarządu
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
Wojciech Grzesiowski

Opracowała:
Paulina Kajczyk
tel. +48 795 500 463
e-mail p.kajczyk@zrk-dom.com.pl


NACZELNIK DZIAŁU
Realizacja i Liczanie Robót

Agnieszka Padrycz